



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

第 27 號/ID/2018 號公開招標

「第 65 屆澳門格蘭披治大賽車 - 看台及賽道範圍佈置服務」

1. 服務地點

- 1.1 服務 I：大看台及水塘看台。
- 1.2 服務 II：葡京看台。
- 1.3 服務 III：賽道範圍。
- 1.4 服務 IV：港澳碼頭行人天橋及臨時行人天橋。

2. 服務期

佈置服務自收到判給通知翌日起計 3 天後開始直至 2018 年 12 月 15 日止。

3. 服務要求

- 3.1 根據招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表中所列之項目為看台及賽道範圍提供相關項目的排版、製作、安裝及拆卸服務。
- 3.2 看台及賽道範圍的基建工程約於 11 月初完成，所有於看台面向公眾的項目需按體育局要求於 7 天內完成安裝，其餘項目須於 2018 年 11 月 12 日或之前完成安裝。
- 3.3 臨時行人天橋基建工程約於 11 月初完成，獲判給者必須於現場覆實尺寸，方可進行任何製作，所有佈置需於 11 月 12 日完成安裝。
- 3.4 獲判給者必須安排一工作團隊（包括一名組長）於 2018 年 11 月 15 日至 18 日期間提供每天二十四小時待命服務，負責進行緊急維修工作。特別是賽道圍欄佈置安裝位置，可能受賽事進行期間引致的強勁風速而影響，獲判給者必須隨時待命及安排緊急維修工作。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

3.5 賽道範圍的佈置安裝要求：

- i) 賽道上所有行車及行人路口位置左右兩側各4m位置之佈置必須於11月14日20:00開始及於11月15日3:00前完成安裝；
- ii) 賽道上所有工作人員位置左右兩側各2m位置不需安裝任何佈置。

3.6 賽道範圍的佈置拆卸要求：

- i) 於最後賽事日(18/11/2018)完成後，必須於當晚拆卸位於賽車大樓至蜆殼油站一帶馬路兩旁每邊4米的所有佈置；
- ii) 於2018年11月20日前，必須完成友誼大馬路一帶馬路兩旁的所有佈置的拆卸；
- iii) 於2018年11月23日前，必須完成所有佈置的拆卸。

4. 獲判給者的責任

- 4.1 獲判給者需負責由貨倉取出相關橫額及安裝架、進行清潔及將之運送至體育局指定的地點，並於相關地點進行安裝及固定橫額。
- 4.2 倘需在賽事日進行安裝工作時，獲判給者應確保有足夠人員跟進所有工作，並需經體育局確認後方視為完成。
- 4.3 由於澳門格蘭披治大賽車的特殊性及不同的安全要求，可能出現服務計劃修改或重新調整的情況，為此，獲判給者必須在指定限期安排調整，以確保服務能按時完成。
- 4.4 於賽事完畢後，獲判給者必須於指定時間內將有關物料拆除，並按體育局要求搬運及存倉。確保所有用作安裝的螺絲釘及鋼索等物料被移除，以及清理現場及將之完全回復至原貌。
- 4.5 獲判給者需協調所有臨時架構的拆卸，檢查物料及儲存，並於2018年12月14日前向體育局提交倉存分配清單。
- 4.6 獲判給者須於2018年12月14日前，向體育局提供有關佈置記錄資料之電腦檔案（內容包括：安裝位置之相片、設計、質料、尺寸、數量）。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

5. 其他要求

- 5.1 服務總價格須包括：從貨倉取出橫額及安裝架、清潔及將之運送至體育局指定的地點進行安裝，並於賽事完畢後將有關物料拆除及按要求運輸回貨倉及存倉。
- 5.2 如物料在展示期間有損耗，獲判給者負責有關物料的維修。
- 5.3 獲判給者應選用噴畫布料製作橫額，並需選用較輕便、堅固及安全的安裝物料，減少大重量支架佈置，所安放物料必須安裝牢固（索帶或固定物料強度足夠），避免鬆脫跌落。
- 5.4 獲判給者需注意天氣變化，尤其大風的情況，加強對安裝物料的鞏固性。於安裝及拆除佈置期間，需樹立警告標示，並用鐵馬或圍繩將危險區隔離，安排適當保安人員駐場，並禁止行人進入佈置範圍。
- 5.5 體育局保留要求更改排版的最終權利。
- 5.6 獲判給者之相關排版，體育局擁有其專有權及所有權。獲判給者未經體育局同意不得擅自使用及不得另行生產有關設計的任何產品以作任何用途。
- 5.7 獲判給者須於所有製作項目完成安裝後為其拍照作記錄，並將之交予體育局作存檔。