



澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

附件 IV -
 工作量清單及單價表

公開招標

「澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務」

2018年澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務

保安員每小時費用	MOP _____ (阿拉伯數字標示)
額外增加每名保安員每小時費用	MOP _____ (阿拉伯數字標示)

服務地點	保安員數目	工作期間	時數	金額 (阿拉伯數字)
澳門格蘭披治賽車大樓	1 名	由 1 月 1 日 至 12 月 31 日	每日 (每天 24 小時)	8760
	2 名		每日 (上午 8 時至晚上 8 時)	8760
舊控制塔	1 名		每日 (上午 9 時至下午 6 時)	3285
服務總金額(阿拉伯數字標示)：			MOP	
服務總金額(大寫標示)：			澳門幣	

2019年澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務

保安員每小時費用	MOP _____ (阿拉伯數字標示)
額外增加每名保安員每小時費用	MOP _____ (阿拉伯數字標示)

服務地點	保安員數目	工作期間	時數	金額 (阿拉伯數字)
澳門格蘭披治賽車大樓	1 名	由 1 月 1 日 至 12 月 31 日	每日 (每天 24 小時)	8760
	2 名		每日 (上午 8 時至晚上 8 時)	8760
舊控制塔	1 名		每日 (上午 9 時至下午 6 時)	3285
服務總金額(阿拉伯數字標示)：			MOP	
服務總金額(大寫標示)：			澳門幣	



澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

附件 IV -
 工作量清單及單價表

2020年澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務(1月至6月份期間)

保安員每小時費用	MOP _____ (阿拉伯數字標示)
額外增加每名保安員每小時費用	MOP _____ (阿拉伯數字標示)

服務地點	保安員數目	工作期間	時數	金額 (阿拉伯數字)
澳門格蘭披治賽車大樓	1名	由 1 月 1 日 至 6 月 30 日	每日 (每天 24 小時)	4368
	2名		每日 (上午 8 時至晚上 8 時)	4368
舊控制塔	1名		每日 (上午 9 時至下午 6 時)	1638
服務總金額(阿拉伯數字標示)：			MOP	
服務總金額(大寫標示)：			澳門幣	



澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

附件 IV -
 工作量清單及單價表

總結

項目	金額
2018 年澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務(阿拉伯數字標示)：	MOP
2019 年澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務(阿拉伯數字標示)：	MOP
2020 年澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務(阿拉伯數字標示)：	MOP
自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期間澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務總金額(大寫標示)：	澳門幣
自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期間澳門格蘭披治賽車大樓及舊控制塔保安服務總金額(阿拉伯數字標示)：	MOP

2017年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____

備註：本擬本作參考格式，競投者必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。