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Governo da Regiao Administrativa Especial de Macau

Instituto do Desporto

Antncio
Concurso Piablico
Concurso Publico n.” 15/1D/2020

Remodelagio do 4.° ao 11.° andar da residéncia do Centro de Formacgio e Estagio de

Atletas

FFaz-se saber que em relagao ao concurso publico para a «Remodelagio do 4.° ao 11.°
andar da residéncia do Centro de Formacio e Iistagio de Atleta», publicado no Boletim
Oficial da Regido Administrativa Especial de Macau n.° 29, Il Série, de 15 de Julho de
2020, foram prestados esclarecimentos, nos termos do ponto 3 do programa do concurso,
pela entidade que preside ao concurso e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponiveis para consulta, durante o
hordrio de expediente, na sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo

Rodrigus, n.” 818, em Macau.
Instituto do Desporto, 31 de Julho de 2020.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
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Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau
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Instituto do Desporto

Concurso Piblico N.” 15/ID/2020
“Remodelacio do 4." ao 11.° andar da residéncia do Centro de Formacio ¢
Estagio de Atletas”
Esclarecimento de dividas

Relativamente ao concurso publico para “Remodelagdo do 4.° ao 11.° andar da
residéncia do Centro de Formagéo e Estagio de Atletas”, publicado no Boletim Oficial
da RALEM. n.° 29, 11 Série, de 15.07.2020, foram prestados esclarecimentos, nos

termos do ponto 3. do Programa do concurso, pela entidade que preside ao concurso:

I. P: Relativamente ao artigo 14.° do Programa do Concurso: “E obrigatéria a
apresentagio pelos concorrentes, com base no programa de (rabalhos referido no
nimero anterior, um cronograma financeiro e o correspondente plano de
pagamentos escalonados pelo nimero de meses previstos para a execugio da obra
a que se refere o presente concurso publico.” Quais sio os documentos ¢

informagdes incluidos no cronograma financeiro?

R: O cronograma financeiro ¢ baseado no Anexo II do Processo de Concurso -

artigo 14.° do Programa do Concurso, ndo ha outros esclarecimentos

complementares.

2. P: Relativamente a subalinea i) da alinea g) do artigo 15.2.° do Programa do
Concurso dos documentos que instruem a proposta “Lista da equipa de
projectistas com indicagdo das partes do projecto a eclaborar, copia dos
comprovativos das suas inscrigdes como técnicos junto da DSSOPT para a
elaboragio de projectos, anexando os respectivos “Curricula Vitae” actualizados a
data da entrega da proposta”, o presente concurso nao envolve a drea de
concepgdo, pelo que ndo ha téenicos para a elaboragao de projectos. Sera
necessario obter informagdes dos téenicos para corresponder as categorias de cada
projecto de obra (incluindo engenheiros civis, engenheiros electromecénicos, ctc.)?
ou s6 sera necessario apresentar uma redacgdo do processo de concurso e

engenheiros civis registado no projecto de execugao?

R: De acordo com o Anexo Il do Processo de Concurso — na subalinea i) da

A 1

alinea g) do artigo 15.2.° do Programa do Concurso, ndo ha outros

esclarecimentos complementares.
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Governo da Regido Administrativa Especial de Macan

Instituto do Desporto

Concurso Pablico N.” 15/1D/2020
“Remodela¢iio do 4.° a0 11.° andar da residéncia do Centro de Formacgio ¢

Iistagio de Atletas”
Esclarecimento de duvidas

P: Por favor, esclare¢a os documentos da nota direita do projecto AP-P-06.3 a

AP-P-10.37

R: As letras das expressoes das notas referidas no projecto néo sio aplicaveis,

devem ser canceladas.

P: Por favor, esclarega se a impermeabilizagdo do mapa de quantidades e pregos

referido no nimero C.6.4 tem uma marca designada?
R: Nio ha uma marca designada para a concepgao.

P: Por favor, esclarega se o armazenamento de materiais no local e o transporte de

materiais no local possam utilizar o clevador de carga existente?

R: Armazenamento de materiais no local, de acordo com as disposi¢des previstas
no anexo IIT do Processo de Concurso do artigo 9.2.2.° do Caderno de Encargos;
quanto a possibilidade de utilizagdo de elevador de carga existente, existem
condigdes para aditar, a pedido do empreiteiro, um elevador de carga (clevador n.°
10 ou n.° 11) no local da execugéo da obra. Durante a execugdo da obra, o
empreiteiro assume todas as responsabilidades de gestdo, inspecgdo, manutengio e
seguranga do local da obra. E ¢ ainda o empreiteiro que assume todas as despesas
resultantes de exames dos equipamentos entregues ¢ recebidos e da reposigio a

condi¢ao normal.
P: O revestimento das paredes da sala de modelos ¢ de papel de parede, entretanto,
de acordo com a planta do algado 07 da planta do projecto DE-09-18, o

revestimento das paredes ¢ de laminado com textura de madeira L2, por favor

esclarega qual é o revestimento ¢ que vai usar?
R: O local referido dever ser “revestimento de papel de parede N27.
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Governo da Regino Administrativa Especial de Macau

A E T

Instituto do Desporto

Concurso Publico N.° 15/1D/2020
“Remodela¢io do 4.° ao 11.° andar da residéncia do Centro de Formacgio ¢
Estagio de Atletas”
Esclarecimento de duividas

7. P: Solicita o esclarecimento do sitio do detalhe S18 referido no Mapa de

quantidades item C.7.1.3.
R: Deve ser o detalhe S8 dos projectos DE-09-04 ¢ DE-09-06.

8. P: Solicita o esclarecimento do sitio de DE-02¢-03 referido no Mapa de

quantidades item C.2.4.5.

R: Deve ser projectos n.°s DE-09-01 a DE-0905, e projecto DE-0906 detalhe S1 e
S2 indicam o laminado L2 e o conteido de instalagao deve estar de acordo com os

projectos referidos.

9. P: Solicita o fornecimento do Anexo 4 (Appendix 4) BMS POINT SCHEDULE

referida na pagina 823 item 16.28.37 das Especificagdes técnicas.

R: O Anexo 4 (Appendix 4) BMS POINT SCHEDULE pertence as normas
técnicas gerais da obra principal, ndo se aplica a presente empreitada de

remodelagdo.

10. P: Na pagina 891 item A.5 do Mapa de quantidades, a drea circundante da zona de
execugdo de obra deve ter tapumes em chapa metalica, passeios cobertos e portdes
de acesso de veiculos. Solicita o fornecimento das plantas e detalhes que mostram

a zona de instalagdo ¢ especificagdes téenicas e requisitos,

R: As obras de instalagdo devem ser realizadas de acordo com as situagodes reais

do local e ordens do Instituto do Desporto.
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Governo da Regiiio Administrativa Especial de Macau

W E R

Instituto do Desporto

Concurso Pablico N.° 15/1D/2020
“Remodelaciio do 4.° ao 11.” andar da residéncia do Centro de Formacio ¢
Estagio de Atletas”
Esclarecimento de dividas

. P: Podera esclarecer se o empreiteiro pode utilizar o elevador de mercadorias

existente para transportar as pessoas e mercadorias?

R: Conforme o pedido do empreiteiro, tem condigdes para acrescentar os
elevadores de logistica (n.° 10 e n.° 1) a zona da execugdo de obra. Durante a
execugdo de obra, o empreiteiro assume a responsabilidade por gestdo, verificagéo,
manutengdo e seguranga da zona de execugdo de obra. As despesas resultantes dos
trabalhos de verificagdo, recuperagio, entre outros, devido a recepgéo e devolugio

dos equipamentos sdo suportadas pelo empreiteiro.

. P: Qual € a data prevista para iniciar a empreitada?

R: Apods a adjudicagiio ja pode iniciar a empreitada.

. P: Na péagina 14 do Programa do Concurso, na subalinea g) do artigo 15.2.° refere

que deve apresentar as informagoes sobre os projectistas ¢ o director da obra.
Podera esclarecer que os dois cargos podem ser desempenhados pela mesma

pessoa?

R: Pode ser a mesma pessoa, mas deve respeitar o artigo 15.2.° g) do Anexo IT —

Programa do Concurso do processo do concurso.

. P: De acordo com a inspec¢ao do local de construgdo civil, o sistema contra

incéndio ja foi instalado pelos outros empreiteiros. Caso se verifique no futuro que
o sitio ou nivel do sistema contra incéndio ndo respeita os desenhos da execugéo
de obra, serd que o Instituto do Desporto vai comunicar ao empreiteiro anterior
para regressar ao local para efectuar a rectificagdo? Além disso, serd que o
empreiteiro anterior estd responsavel pelos servigos de reparagio e manutengdo do

sistema contra incéndio instalado no local?

R: O empreiteiro faz alteragdes ao projecto proposta pelo empreiteiro de acordo
com o artigo 7.5.1.° do Anexo III - Caderno de Encargos do processo do concurso.
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Governo da Regifio Administrativa Especial de Macaun
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Instituto do Desporto

Concurso Piblico N.” 15/1D/2020
“Remodelagio do 4.° a0 11.° andar da residéncia do Centro de Formagio e
Estagio de Atletas”
Esclarecimento de davidas

15. P: Na pagina 906 do Mapa de quantidades item C.2.4.5, ndo se encontra o projecto

n.° DE-02¢c-03 no indice dos projectos. Solicita o fornecimento.

R: Deve ser projectos n.°s DE-09-01 a DE-0905, e projecto DE-0906 detalhe Sle
S2 indicam o laminado L2 e o contetido de instalagdo deve estar de acordo com os

projectos referidos.

16. P: Na pagina 913 do Mapa de quantidades item C.3.3, néo se encontra o projecto

n.” DE-07a-06 no indice dos projectos. Solicita o fornecimento.
R: Projecto complementar n.° DE-07a-06 (anexo).

7. P: Na pagina 934 do Mapa de quantidades item C.6.1, ndo se encontram os
projectos n.°s DE-04-01 a DE-04-23 no indice dos projectos. Solicita o

fornecimento.

R: S6 consultar os projectos n.°s DE-09-19 a DE-09-21, enquanto os projectos n.°s

DE-04-01 a DE-04-23 nao sdo aplicaveis.

[8. P: Davidas sobre Instalagoes de Protecgdo contra incéndios (item H (BQ Item)) do
Mapa de quantidades:
O conteudo do item H refere os trabalhos de adicionamento, alteragido e
melhoramento dos equipamentos do sistema contra incéndio e é necessario
conjugar com a decoragio l[ina, paredes e outros trabalhos mecénicos e elécetricos,
incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessarios.
De acordo com os projectos da proposta, a disposi¢do do sistema contra incéndio
tem a rede de tubos contra incéndio e equipamentos, mas no mapa de quantidades
ndo indicou a respectiva quantidade. No local observamos que na respectiva zona
estabelece a respectiva rede dos tubos de aspersores e detector de fumo. O que
entendemos ¢ os equipamentos como tubos contra incéndio, aspersores ¢ detector
de fumo envolvidos nos andares das zonas da obra de remodelagdo devem estar
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Governo da Regifio Administrativa Especial de Macau
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Instituto do Desporto

Concurso Publico N.° 15/1D/2020
“Remodelagio do 4. ao 11.° andar da residéncia do Centro de Formacio e
Estagio de Atletas”
Esclarecimento de duvidas
de acordo com a diviséria da remodelagdo e realizam-se obras de desmontagem ¢

alteragdo conforme a legislagdo de contra incéndio em vigor. Poderd esclarecer se
a quantidade de desmontagem e alteragdo deve estar de acordo com os projectos

da proposta e legislagao de contra incéndio para efectuar a contagem?

R: O sistema contra incéndio desta empreitada deve proceder ao adicionamento,
alteragdio e melhoria de acordo com a diviséria de remodelagdo em causa, a
decoragdo fina e outra engenharia clectromecénica, até a aceitagio.

De acordo com o artigo 7.5.1.° do Anexo Il — Caderno de Encargos do Processo

de concurso, as alteragdes ao projecto sdo propostas pelo empreiteiro.

. Duvidas sobre item C (BQ Item) do Mapa de quantidades:

Devido ao modelo n.° NI(LX-7216) do material mencionado no item C.2.4.6 nio
esta igual ao modelo n.° NI(LX-7228) do material mencionado no catalogo dos

produtos, podera esclarecer qual modelo que vai usar este item?

R: O material do N1 mencionado no item C.2.4.6 do BQ Item deve ser modelo n.°
NI(LX-7228).

P: Os dias do prazo de execugdo da obra mencionado na subalinea v) da al. ¢) do
artigo 13.2.° do Programa do Concurso sdo contados com os dias de calendario,
mas no artigo 5.1.1.° do Caderno de Encargos os dias do prazo de execugiio da
obra sdo contados com os dias uteis. Podera esclarecer se no prazo de execugio da

obra indica dias de calendario ou dias tteis?

R: De acordo com o artigo 5.1.1.° do Anexo I1I - Caderno de Encargos, os dias do

prazo de execugdo da obra sdo contados com dias tteis.
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Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau

e a R

Instituto do Desporto

Concurso Piablico N.” 15/1D/2020
“Remodelagiio do 4.” ao 11.° andar da residéncia do Centro de Formaciio e

Estagio de Atletas”
Esclarecimento de duvidas

21. P: No Programa do Concurso, “Forma da Proposta” - artigo 9.°, “Documentos de
habilitagdo dos concorrentes” — artigo 15.1.° do “Documentos da Proposta” —
artigo 15.° ¢ varios anexos do mesmo Programa (por ex. “Anexo V — Declaracio
(Tipo B)” ndo referem que as declaragdes devem ter assinaturas reconhecidas
notarialmente. Podera esclarecer se as assinaturas de todas as declaragdes ndo

necessitam de ser reconhecidas notarialmente?

R: Os requisitos de “Documentos da Proposta”estio previstos no artigo 15.° do
Anexo IT — Programa do Concurso e por isso ndo estdo previstas outras

informagdes complementares.

22. P: Em relagdo as declaragoes referidas nas alineas c), h), ), k) do artigo 15.1.°
“Documentos de habilitagdo dos concorrentes” do Programa do Concurso, caso o
concorrente seja consorcio externo, podera esclarecer se todos os membros

constituintes devem entregar, respectivamente, as suas declaragdes?

R: As habilitages dos concorrentes esto previstas no artigo 15.1.° do Anexo 11 —
Programa do Concurso e por isso ndo estio previstas outras informagdes
complementares,

Macau, 31 de Julho de 2020.

O Presidente, Pun Weng Kun
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